



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο
Τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2019"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 541 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019 2014ΕΠ54100002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 110.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	A-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	50,00	0,48	24,00	
2	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	200,00	1,80	360,00	
3	Γ-6	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	ΟΔΟ-3231	m ²	50,00	0,41	20,50	
							Άθροισμα ομάδας Α	404,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
4	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269A	m	200,00	1,00	200,00	
5	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	200,00	1,45	290,00	
6	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	200,00	1,20	240,00	
7	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	6.000,00	0,45	2.700,00	
8	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421.B	tn	85,00	89,20	7.582,00	
9	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	m ²	6.000,00	8,00	48.000,00	
10	NEO ΑΡΘΡΟ 1	Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος	ΟΔΟ-4421.B	m ³	20,00	140,00	2.800,00	
11	NEO ΑΡΘΡΟ 2	Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα τύπου βιτουμίξ ή αναλόγου	ΟΔΟ-4421.B	kg	3.000,00	0,50	1.500,00	
12	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	100,00	3,80	380,00	
							Άθροισμα ομάδας Β	63.692,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								64096,50
ΓΕ & ΟΕ 18%								11537,37
Συνολική αξία των εργασιών								75633,87
Απρόβλεπτα 15%								11345,08
ΣΥΝΟΛΟ Σ1								86978,95
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								1730,73
ΣΥΝΟΛΟ Σ2								88709,68
Φ.Π.Α. 24%								21290,32
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ								110.000,00

Γρεβενά, 8/4/2019
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γρεβενά, 8/4/2019
Ο Προϊστ. Τμήμ. Συγκοινωνιακών Έργων

Βενέσης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Μπαλοδήμος Νικόλαος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την απόφαση
59073/8-4-2019
της Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Γρεβενών