

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ 2: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	E-1.1.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	7	ΟΔΟ-2653	m	50	35,00	1.750,00	
2	E-1.3.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	8	ΟΔΟ-2653	m	10	85,00	850,00	
3	E-2	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	9	ΟΔΟ-2653	m	10	2,90	29,00	
4	E-3.1	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	10	ΟΔΟ-2151	m	10	2,50	25,00	
5	E-4.1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδώματων	11	ΟΔΟ-2653	m	8	12,05	96,40	
6	E-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	12	ΟΔΟ-2652	kg	30	2,70	81,00	
7	77.25	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	13	ΟΙΚ 7745	m ²	15	6,60	99,00	
8	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	14	ΟΙΚ 7755	m ²	15	6,70	100,50	

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
9	E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	15	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	30	11,50	345,00	
10	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧΕΤ Ε10.2)	Μεταλλικοί ειδικοί οριοδείκτες (χιονοδείκτες) οδού 3 ιντσών, ύψους 3,30 μ.	16	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	10	60,00	600,00	
11	E-8.3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	17	ΟΙΚ-6541	m ²	10	92,00	920,00	
12	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	18	ΟΙΚ-6541	τεμ.	20	53,70	1.074,00	
13	E-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	19	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10	34,50	345,00	
14	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους, απλής όψης	20	ΟΙΚ-6541	τεμ.	20	53,70	1.074,00	
15	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')	21	ΟΔΟ-2653	τεμ.	80	49,30	3.944,00	
16	E-15.2	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	22	ΟΙΚ-6532	τεμ.	10	4,90	49,00	
17	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. Β-29.4.1)	Επανατοποθέτηση πινακίδας και στύλου	23	ΟΔΟ-2521	τεμ.	25	12,00	300,00	
18	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. Ε-9.3)	Επανατοποθέτηση πινακίδας	24	ΟΔΟ-2521	τεμ.	25	9,00	225,00	

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
19	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ (ΣΧ. Ε-3.1)	Αφαίρεση στύλου σήμανσης με ή χωρίς την πινακίδα	25	ΟΔΟ-2121	τεμ.	10	10,00	100,00	
20	Ε-16	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	26	ΗΛΜ-108	τεμ.	1	43,80	43,80	
21	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	27	ΟΙΚ-7788	m ²	34.800	3,80	132.240,00	
22	Ε-19	Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων	28	ΟΙΚ-6532	τεμ.	10	17,30	173,00	
									144.463,70
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ1+Σ2)									146.451,60

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	146.451,60
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	26.361,29
Συνολική αξία των εργασιών	172.812,89
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	25.921,93
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	198.734,82
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.878,08
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	201.612,90
Φ.Π.Α. 24%	48.387,10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	250.000,00

Γρεβενά, 23/9/2024

Ο Συντάξας

Βενέσης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

**Εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.
149674/23-09-2024 Απόφαση
ΔΤΥΠΕΓ**

Γρεβενά, 23/9/2024

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προισταμένη Τ.Ω.Ε.κ.Μ.

Καρέτσου Φανή
Πολιτικός Μηχανικός