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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Δ/νση  Τεχνικών  Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλοντος

Περιφερειακής Ενότητας ΓΡΕΒΕΝΩΝ

α/α
α/α Εγκεκρ. 

Τιμολόγιο
Είδος εργασίας Α.Τ.

Άρθρο 

Αναθεώρ.
Μονάδα Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

Δαπάνη 

Μερική

Δαπάνη 

Ολική

1 ΟΙΚ     20.40

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων 

εκσκαφών και κατεδαφίσεων Α.Τ. 1 ΟΙΚ-2177

Ton x 

10m 20,00 5,60 112,00

2 ΟΙΚ 22.10.02

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών 

από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση  

κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης 

απόδοσης Α.Τ. 2 ΟΙΚ- 2226 m3 2,55 114,00 290,70

3

Σχετ.  ΟΙΚ   

22.20.02

Καθαίρεση λιθόστρωτων δαπέδων 

μνημειακής αξίας οιουδήποτε 

πάχους, με προσοχή, για την 

εξαγωγή ακεραίων λίθων  σε  

ποσοστό  >  95% Α.Τ. 3 ΟΙΚ-2237 m3 13,00 18,70 243,10

4

Σχετ.    ΟΙΚ 

22.23

Αρμοκαθαρισμός εξωραχιων 

θόλων, τρούλων και φουρνικών Α.Τ. 4 ΟΙΚ-2252 m2 24,00 28,00 672,00

5

Σχετ. ΑΤΕΚ  

3601

Τσιμεντένεση σε οποιοδήποτε 

στοιχείο – ενέματα λιθοσωμάτων Α.Τ. 5 ΟΙΚ-3601    100Kg 10,00 80,00 800,00

6

Σχετ. ΟΙΚ    

41.02.02

Κατασκευή λιθοστρώτων μέσου 

πάχους άνω των 25 cm Α.Τ. 6 ΟΙΚ-4107 m2 45,00 20,00 900,00

7

Σχετ.ΟΙΚ 

43.01

Κατασκευή αρκάδων από 

ευμεγέθεις λίθους Α.Τ. 7 ΟΙΚ-4307 Τεμ. 35,00 75,00 2.625,00

8 ΟΙΚ     71.02

Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών 

με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι) Α.Τ. 8 ΟΙΚ- 7102 m2 24,00 16,80 403,20

9

Σχετ. ΟΙΚ       

71.21

Ινοπλισμένο κονίαμα εξομάλυνσης 

καμπύλων επιφανειών Α.Τ. 9 ΟΙΚ-71.21 m2 45,00 49,00 2.205,00

8.251,00

8.251,00

1.485,18

9.736,18

1.460,43

11.196,61

93,71

11.290,32

2.709,68

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 14.000,00

  Η  Συντάξασα    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Γρεβενά 07- 07 - 2020

     Ο Προϊστάμενος 

Τμήμ. Δομών Περιβάλλοντος

Αικατερίνη Μαυροματίδου Ζιώγας Κων/νος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός      Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την με αριθ. ΔΤΕ 94296 / 07 -07-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Γρεβενών.

Συνολική αξία των εργασιών           Σ2 

Δαπάνη για ΦΠΑ 24%

Γρεβενά  07- 07 - 2020

           ΕΡΓΟ: «Σωστικές εργασίες στο πετρογέφυρο

                        "Ματσαγκάνη" στην Κρανία  Γρεβενών

                          - Αποπεράτωση»

           ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   Κ. Α. Π. 2020 - Συνεχιζόμενα

           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000,00 ΕΥΡΩ

Αναθεώρηση

Σύνολο                                                 Σ1

ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                          ΣΣ

ΟΜΑΔΑ 1   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Σσ

Προστίθεται  ΓΕ  &  ΟΕ  18%

Απρόβλεπτα 15%


		2020-09-03T11:42:44+0300


		2020-09-03T11:54:43+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




