



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση-Επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου της Π.Ε.Γρεβενών 2021"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΕΠ 541 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021 2014ΕΠ54100002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 100.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)	Ολική Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	200	0,58	116,00	
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	200	0,90	180,00	
3	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	200	0,65	130,00	
4	A-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m	20	11,50	230,00	
5	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	1.000	1,40	1.400,00	
6	A16N	Αποφόρτιση συρματοπλέγματος συγκράτησης καταπτώσεων	ΟΔΟ-1420	m ³	175	10,00	1.750,00	
7	A-17	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	ΟΔΟ-1420	m ²	60	4,35	261,00	
8	A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Α	m ³	135	11,70	1.579,50	
9	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	m ³	5250,00	3,05	16.012,50	
10	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	5.250,00	1,05	5.512,50	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α	27.171,50
ΟΜΑΔΑ Β ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
11	NEO ΑΡΘΡΟ 1	Προμήθεια θραυστού υλικού	ΟΔΟ-3121β	m3	100	7,50	750,00	
12	NEO ΑΡΘΡΟ 2	Προμήθεια αμμοχάλικου	ΟΔΟ-1510	m3	6.000	1,10	6.600,00	
13	NEO ΑΡΘΡΟ 3	Προμήθεια κοσκινισμένου αμμοχάλικου	ΟΔΟ-1510	m3	100	2,40	240,00	
14	NEO ΑΡΘΡΟ 4	Καθαρά μεταφορά αργού υλικού	ΟΔΟ-1510	M3XΛM	80.000	0,20	16.000,00	
15	NEO ΑΡΘΡΟ 5	Διαστρωση και συμπύκνωση αργού υλικού	ΟΔΟ-1530	m ³	3.000	1,10	3.300,00	

16	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 6	Διαστρωση αργού υλικού	ΟΔΟ-1530	m ³	3.100	0,80	2.480,00	
17	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	30	16,50	495,00	
18	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	50	1,25	62,50	
19	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	50	1,00	50,00	
20	ΣΤ 4.1.1	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	40	8,75	350,00	
21	ΣΤ8.1.2	Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	ΠΡΣ 5390	στρ.	40	12,50	500,00	

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β	30.827,50
-------------------	-----------

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	57.999,00
-----------------	------------------

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	57.999,00
ΓΕ και ΟΕ 18%	10.439,82
Συνολική αξία εργασιών	68.438,82
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	10.265,82
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	78.704,64
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.940,52
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	80.645,16
Φ.Π.Α. 24%	19.354,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	100.000,00 €

Γρεβενά, 15-9-2021
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Γρεβενά, 15-9-2021
Ο Πρ/νος Τμ/τος Συγκ/κών Έργων

Βενέσης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός

Νικόλαος Μπαλοδήμος
Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την απόφαση
139273/15-9-2021

της Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Γρεβενών